

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

โครงการ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อบต.ภูพาน ม.2

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

NO.	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	145,490.00	1.3078	190,271.82	ราคารวมภาษีมูลค่า เพิ่ม 7% แล้ว
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				190,271.82	
- คิดเป็นเงินงบประมาณ				190,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางกุลิศรา เพชรกันหา
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุภินันท์ ชูแสง)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจำเนียร นุ่มกิ่ง)
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

ปริมาณงาน โดยรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ จำนวน 560 ตร.ม. พร้อมมูลหลังคาเหล็กมัลติสตีทหนา 0.28 มม. จำนวน 560 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อป.ต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อบต.ภูพาน หมู่ที่ 2 ต.ภูพาน

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนหลังคาอาคาร	ตร.ม.	560.00	-	-	20.00	11,200.00	11,200.00	
2	รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ งานหลังคาเหล็กมัลติสตีท หลังคาเหล็กมัลติสตีทหนา 0.28 มม. บุฉนวนกันความร้อน ครอบด้านหลังคามัลติสตีทหนา 0.28 มม. ครอบข้างหลังคามัลติสตีทหนา 0.28 มม. สกรูยึดแผ่นเหล็ก	ตร.ม. เมตร เมตร ตัว	560.00 65.00 26.00 2,500.00	130.00 120.00 120.00 2.00	- 72,800.00 7,800.00 3,120.00 5,000.00	70.00 70.00 70.00 -	39,200.00 4,550.00 1,820.00 -	112,000.00 12,350.00 4,940.00 5,000.00	
รวมยอด					88,720.00		56,770.00	145,490.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางกุลิสรา เพชรกันหา) (นางสาวจันทน นุ่มกิง) (นางสาวจันทน นุ่มกิง)
 รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบลภูพาน นายช่างโยธา (นักวิชาการเงินและบัญชี)